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                       POPIS PROJEKATA CJELOKUPNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 Prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 
 članak 6., stavak 2. ) prilaže se 
 
 

MAPA 1  
GLAVNI PROJEKT – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
“ARHITEKTURA” d.o.o. Daruvar, T.D. 39/17 od listopada 2017. god.,  
projektant: Darko Husak, ing.građ.,  A2163 
 
 
 
MAPA 2 
GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
“BREBER-PROJEKT ” d.o.o. Daruvar, T.D.E.  061/17., od listopada 2017. god,  
projektant: Stjepan Breber, ing. el.,  E716 
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      BREBER - PROJEKT 

 
Društvo za projektiranje, elektrotehniku, 
telekomunikacije i trgovinu s ograničenom  
odgovornošću, Trg kralja P. Krešimira IV br.1 
DARUVAR 
 
Broj isprave: RJ – 061/17 
Daruvar, 27.10.2017. 
 
 
 

R J E Š E N J E 
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN br. 
153/13, 65/17) imenuje se OVLAŠTENI INŽENJER 
 
 

Stjepan Breber, ing.el. 
 
projektantom GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA za: 

 
 

GRAĐEVINU:     PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA BLAGORODOVAC, 
 BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8 
                                   
  
INVESTITORA:   OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, 
 DEŽANOVAC 285   
 

 
Imenovani  projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona  u pogledu staža u struci i na 
projektiranju, član je Komore inženjera elektrotehnike, br. upisa E716, a što potvrđuje svojim 
potpisom i žigom. 
 
 
Ovo Rješenje služi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru građevine. 

 
 DIREKTOR: 
 Stjepan Breber, ing.el. 

                                                                                                          S 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 

Za potrebe investitora OSNOVNE ŠKOLE DEŽANOVAC, DEŽANOVAC 285, potrebno je 
isprojektirati novu energetski učinkovitu rasvjetu PODRUČNE OSNOVNE ŠKOLE 
BLAGORODOVAC, na lokaciji BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8, k.č. 324 k.o. 
Blagorodovac, a sve prema zahtjevima i potrebama investitora, te arhitektonskoj podlozi. 
 
Postojeću unutarnju rasvjetu škole, koja je pretežito fluo rasvjeta i sa žaruljama sa žarnom niti, 
potrebno je preurediti, zamijeniti s rasvjetom gdje su primjenjeni LED izvori svjetla. Postojeće 
fluo svjetiljke sa opal staklom demontirati i zamjeniti ih LED svjetiljkama sa sjajnim rasterom. Isto 
tako potrebno je zamijeniti konvencionalne izvore svjetla (žarulje) u plafonjerama u hodnicima i 
sanitarijama s LED žaruljama zadovoljavajućeg svjetlosnog toka. Svjetiljake koje nisu adekvatne 
za pojedine prostore zamijeniti novim LED svjetiljkama. Prikazati energetsku i ekonomsku 
efikasnost nove rasvjete i usporediti je s postojećom rasvjetom. Prikazati ekonomsku isplativost 
uloženih sredstava u energetski učinkovitu rasvjetu. 
 
Predvidjeti i ostale radove na elektrotehničkim instalacijama proizašlim iz izrade energetski 
učinkovite ovojnice zgrade i radi osiguranja zaštite na radu i zaštite od požara. 
  
Na objektu adaptirati vanjski sustav zaštite od munje, te uzemljenje metalnih masa u sklopu 
unutarnjeg sustava zaštite od munje radi zamjene pokrova zgrade, a sve prema Tehničkom 
propisu zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN87/08). 
 
Projekt prilagoditi svim tehničkim propisima uvažavajući tehnološke zahtjeve opreme i samoga 
objekta.  

 
 
                                                                                        INVESTITOR: 
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TEHNIČKI OPIS 
 

NAZIV GRAĐEVINE:    PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA BLAGORODOVAC 
INVESTITOR:                 OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, DEŽANOVAC 285 
LOKACIJA GRAĐ.:        BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8 
FAZA PROJEKTA:         GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ZAJ. OZNAKA PROJ.:   OŠ-BL 
OZNAKA EL. PROJ.:     TDE 061/17 
DATUM IZRADE:          listopad 2017. 

      

     OPĆENITO O GRAĐEVINI 
 

Područna škola u Blagorodovcu je prizemna montažna zgrada, trenutno pokrivena salonitnim 
pločama. Energetska obnova školske zgrade pretpostavlja izradu izolacione ovojnice zgrade, 
zamjenu vanjske stolarije, prekrivanje limnenim panelima, energetsko poboljšanje sustava grijanja, 
kao i poboljšanje energetske učinkovitosti elektroinstalacija (rasvjete). 
Ušteda električne energije ostvarit će se zamjenom postojeće rasvjete sa žarnom niti i fluo rasvjete 
štedljivijim LED svjetiljkama ili postojećim svjetiljkama s LED izvorima svjetla. Ovim zahvatom 
obuhvatiti će se i adaptacija gromobranske instalacije.   
 

ELEKTRIČNE NN INSTALACIJE 
 

Primjenjeni propisi, norme i posebni uvjeti 
 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17)   
 Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17)   
 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
 Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
 Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti ( NN 158/03, 20/10) 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda ( NN 30/09, 139/10, 14/14) 
 Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14) 
 Zakon o elektroničkim komunikacijama ( NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  (NN 5/10) 
 El. instalacije zgrada - Sigurnosna zaštita (HRN HD 384.4..),  
 El. instalacije zgrada - Zahtjevi za posebne instalacije i prostora  (HRN HD 384.7..),  
 NN električne instalacije - Sigurnosna zaštita - zaštita od el. udara (HRN HD 60364-4-41) 
 Električne instalacije zgrada - Odabir i ugradba električne opreme (HRN HD 60364-5-51) 
 Zaštita od el. udara - zajednička gledišta na instalaciju i opremu (HRN EN 61140/A1) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ( NN 87/08) 
 Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193)  
 Svjetlo i rasvjeta: (HRN EN 12464)  
 
Elektroenergetski  priključak 
Predmetni objekt posjeduje trofazni elektroenergetski priključak sa ukupnom angažiranom snagom 
od 17,25 kW i sa mjerenjem ugrađenim u GRO koji se nalazi u vjetrobranu škole. 
Elektroinstalacije u zgradi su izvedene klasičnim podžbuknim sustavom polaganja kabela. Izvedene 
su instalacije za priključnice i rasvjetu unutar objekta, te instalacija telefona. Instalacije su ispravne i 
ostaju nepromijenjene. Postojeća konvencionalna rasvjeta se mjenja sa novom LED rasvjetom. Time 
se ostvaruje racionalizacija utroška električne energije i smanjenje proizvodnje štetnih „stakleničkih“ 
plinova (CO2). 
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Preuređenje i izmjena rasvjete zgrade 
Radi postizanja energetskih učinkovitih parametara zgrade, a što će se ogledati u smanjenim izdacima 
za potrebite energente, ušteda na utrošku električne energije osvarit će se kroz smanjenje potrošnje 
rasvjete, koja predstavlja značajan dio potrošnje električne energije. Osim ekonomskih pokazatelja, 
smanjenje potrošnje električne energije doprinosi i očuvanju prirode i okoliša kroz smanjenje emisija 
CO2, pri čemu je u električnoj energiji značajan udio neobnovljive komponente primarne energije 
(fosilna goriva) koji direktno doprinosi emisiji CO2 u atmosferu. 
Rasvjeta u objektu se sastoji od fluo svjetiljki sa opal staklom i plafonjera, a odnosi se na ulazni 
hodnik, učionicu, zbornicu i sanitarije.  
U zbornici će se umjesto stare fluo armature 4x36 W sa opal staklom ugraditi svjetiljka sa sjajnim 
rasterom i LED T8 cijevima 2x18 W. 
U učionici će se također postojeće fluo armature demomntirati, a na njihovo mjesto montirati nove 
svjetiljke sa sjajnim rasterom i LED T8 cijevima 2x18 W.  
Iznad ploče je potrebno ugraditi primjerenu svjetiljku sa usmjerivačem i LED cijevi 1x18 W. 
Plafonjere u ostalim prostorijama se zadržavaju, ali se klasične žarulje sa žarnom niti mjenjaju LED 
E27 žaruljama.  
U hodnicima se ugrađuju 1x12 W LED žarulje, a u sanitarije 1x10 W LED žarulje sa grlom E27. 
Ožičenje dijela rasvjete ostaje postojeće uz napomenu da su instalirane snage nove LED rasvjete 
minimalno upola manje od postojećih, te će postojeći razvod zadovoljavati.  
 
Provjeravanje električnih instalacija 
Radi dokaza kvalitete izvedenih električnih instalacija niskog napona potrebno je nakon završetka 
radova izvršiti njihov pregled i ispitivanje prema prilogu C Tehničkog propisa o NN instalacijama 
(NN 05/10) primjenom norme HRN HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u Zapisnicima. 
 

 

      SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE (LPS) 
 

Primjenjene norme 
1. HRN EN 62305-1:2007, Zaštita od munje, 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1: 2006; EN   

62305-1: 2006)  
2. HRN EN 62305-2:2007, Zaštita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 

62305-2: 2006)  
3. HRN EN 62305-3:2007, Zaštita od munje, 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost 

za život (IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006)  
4.  HRN EN 62305-3:2008/A11:2009,   Zaštita od munje, 3. dio: Materijalne štete na građevinama    

i opasnost za život (EN 62305-3:2006/A11:2009)        
5. HRN EN 62305-4:2007, Zaštita od munje, 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar 

građevina (IEC 62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)  
 
Opis građevine i okoline 
Postojeća područna osnovna škola u Blagorodovcu je montažna prizemna građevina koja se adaptira 
kako bi se postigla energetska učinkovitost. Objekt se nalazi u naselju Blagorodovac koje se nalazi 
na ravnici. 
 
Odabrane zaštitne mjere 
Temeljem izvršene procjene rizika (vidi proračun), sa pretpostavljenom IV razinom zaštite, izvest će 
se vanjski sustava zaštite od munje i uzemljenja vanjskih metalnih masa. To pretpostavlja prepravak 
postojećeg sustava za zaštitu od munje.  
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Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) 
Uzemljivač  
Uzemljenje objekta je postojeće. 
 

      Vanjski sustav zaštite 
Kao hvatač atmosferskih pražnjenja na objektu služi pokrovni lim. Za osnovne spustove prema 
mjernim spojevima koristiti će se postojeća traka FeZn 20x3 mm, koja će se sa limenim pokrovom 
spojiti pomoću spojnice traka – pokrovni lim, olučne spojnice ili vijcima, a dalje se do mjernih 
spojeva voditi podžbukno po vanjskom zidu. Kao pomoćni odvodi koriste se vertikalni oluci pri dnu 
direktno spojeni na uzemljivač. Mjerni spojevi na podžbuknim spustovima izvedeni su na visini 1,5 m 
od tla spajanjem FeZn trake kako je prikazano na crtežu mjernog spoja preklopom na dužini od 80 
mm s najmanje dva vijka M8 osigurana od odvrtanja. Podžbukne mjerne spojeve zaštiti pomoću  
kutija mjernog spoja. Na prijelazima trake preko oluka na zid traku spojiti s horizontalnim olucima 
pomoću olučne spojnice. Sva savijanja traka formirati s minimalnim radijusom od 20 cm. Prije ulaska 
trake pod fasadu postaviti pločice za otkap. Sve spojeve sustava zaštite od munje izvesti prema 
crtežima danim u prilogu. Radi sprečavanja preskoka i velikih elektrodinamičkih sila sustava zaštite 
od munje se izvodi sukladno propisima pravilnim savijanjem i učvršćivanjem trake, izvođenjem 
pravilnih spojeva i pravilnom antikorozivnom zaštitom. 
 
Unutarnji sustav zaštite 
Povezane i uzemljene metalne mase predmetne građevine predstavljaju jedinstvenu zaštitnu zonu od 
udara munje (LPZ). U jedinstvenoj zoni zaštite primjenit će se klasična zaštita uzemljenjem svih 
metalnih masa.   

 
Pregled i ispitivanje sustava zaštite od munje 
Završni pregled i ispitivanje sustava provest će se prije stavljanja objekta u funkciju primjenom 
odgovarajućih normi prema PRILOGU C Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje 
na građevine (NN 87/08).           
 
 

                 PROJEKTANT: 
                                                                                                   Stjepan Breber, ing.el.   

                      S  
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PRORAČUN 
 
NAZIV GRAĐEVINE:    PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA BLAGORODOVAC 
INVESTITOR:                 OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, DEŽANOVAC 285 
LOKACIJA GRAĐ.:        BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8 
FAZA PROJEKTA:         GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ZAJ. OZNAKA PROJ.:   OŠ-BL 
OZNAKA EL. PROJ.:     TDE 061/17 
DATUM IZRADE:          listopad 2017. 
 
 

PRORAČUN ELEKTRIČNE RASVJETE 
 
Uzimajući u obzir prostornu iskoristivost tipa izvora rasvjete, starenje izvora i prljanje svjetiljaka, 
srednja osvijetljenosti E na radnoj površini računa se: 

E(lx) = 


ba
o  n  np x v1 x v2 ,  gdje je  

n =  ( broj izvora svjetlosti ) 
0 =  ( svjetlosni tok jednog izvora svjetlosti ) lm 
a x b =  ( površina prostorije ) m2 
np =  ( prostorna iskoristivost rasvjete ) 
v1 =  ( koeficijent zaprljanosti ) 
v2 =  ( koeficijent starenja izvora ) 
 

 
Proračun električne rasvjete po prostorijama (numerirano brojevima kao i u projektu) 
 

PRIZEMLJE 
Naziv prostorije n 0   a x b np v1 v2 E 

  Ulaz i vjetr. (1 i 2) - LED 1x12 W      1    1055   3,82 0,89 0,91 0,93 170 
  Učionica (3) -          LED 2x18 W    12    2300      51,21 0,89 0,91 0,93 405 
  Zbornica (4) -          LED 2x18 W      2    2300   8,2 0,89 0,91 0,93 450 
  Holl        (5) -          LED 1x12 W      2    1055   14,8 0,89 0,91 0,93 106 
  Sanitarije (6 i 7) -    LED 1x10 W 2      806   4,9 0,89 0,91 0,93 245 
  Spremište (8) -        LED 1x10 W      1      806   3,0 0,89 0,91 0,93 215 
 
Odabrana rasvjeta zadovoljava, jer se za učionice propisuje opća nazivna osvijetljenost En=300 lx 
prema DIN 5035 T2/10.79, a srednja osvijetljenost treba biti E>0,8x En. 
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PRORAČUN UŠTEDE RACIONALIZACIJOM RASVJETE ZGRADE 
 

Bilanca postojeće rasvjete zgrade: 
 

Tip svjetiljke  
 

   Snaga izvora 
      (W) 

 Broj svjetiljki   Ukupno instalirana  
     snaga (W) 

Fluo svjetiljka  4x36W      4x36         1            144 
Fluo svjetiljka  2x36W      2x36         6            432 
Fluo svjetiljka  1x36W      1x36         1              36 
Plafonjera        1x60W      1x60       11            660 

 
 
 

UKUPNA INSTALIRANA SNAGA RASVJETE (kW)             1,272 
   

FAKTOR ISTODOBNOSTI UKLJUČENE RASVJETE              0,6 
 

SREDNJA ANGAŽIRANA SNAGA RASVJETE (kW)              0,763 
 

DNEVNO PROSJ. VRIJEME ANGAŽIRANJA RASVJETE  (h)               5 
 

GODIŠNJE PROSJ. VRIJEME ANGAŽIRANJA RASVJETE  (h)             780 
 

GODIŠNJA UTROŠENA EL. ENERGIJA RASVJ. (kWh)              595 
 

GODIŠNJI IZDATAK ZA UTROŠ. EL. ENERGIJU RASVJ. NA 
BAZI 0,9 kn/kWh   (HRK) 

          536,00 

 
 

Bilanca nove rasvjete zgrade: 
 

Tip svjetiljke  
 

   Snaga izvora 
      (W) 

  Broj svjetiljki   Ukupno instalirana   
    snaga (W) 

Nova svjetiljka LED 2x18W      2x18          7           252 
Nova svjetiljka LED 1x18W      1x18          2            36 
Post. svjetiljka LED 1x12W      1x12         5            60 
Post. svjetiljka LED 1x10W      1x10         4            40 
    

 

UKUPNA INSTALIRANA SNAGA RASVJETE (kW)         0,388  
   

FAKTOR ISTODOBNOSTI UKLJUČENE RASVJETE           0,6 
 

SREDNJA ANGAŽIRANA SNAGA RASVJETE (kW)         0,228 
 

DNEVNO PROSJ. VRIJEME ANGAŽIRANJA RASVJETE  (h)           5 
 

GODIŠNJE PROSJ. VRIJEME ANGAŽIRANJA RASVJETE  (h)        780 
 

GODIŠNJA UTROŠENA EL. ENERGIJA RASVJ.(kWh)        178 
 

GODIŠNJI IZDATAK ZA UTROŠ. EL. ENERGIJU RASVJ. NA 
BAZI 0,9 kn/kWh   (HRK) 

     160,00 

 
GODIŠNJA UŠTEDA NA ELEKTRIČNOJ ENERGIJI 
RASVJETE ZGRADE     (kWh) 

      417,0  

 
GODIŠNJA UŠTEDA NA IZDACIMA ZA ELEKTRIČNU 
ENERGIJU RASVJETE ZGRADE  (HRK) 

     376,00  
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PRORAČUN SMANJENJA EMISIJE CO2 
 
Ukupno ušteđena godišnja električna energija  
za rasvjetu zgrade      417 kWh  
 
Smanjenje emisije CO2 po 1 kWh proizvedene    
električne energije za RH       0,234  
 
Godišnje smanjenje emisije CO2         98,0 kg 
 

 
 
 

        PROJEKTANT: 
            Stjepan Breber, ing.el.   

         S              
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

NAZIV GRAĐEVINE:    PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA BLAGORODOVAC 
INVESTITOR:                 OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC, DEŽANOVAC 285 
LOKACIJA GRAĐ.:        BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8 
FAZA PROJEKTA:         GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
ZAJ. OZNAKA PROJ.:   OŠ-BL 
OZNAKA EL. PROJ.:     TDE 061/17 
DATUM IZRADE:          listopad 2017. 

 
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Propisi i pravila zaštite od požara 
 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73)     
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
 Elektr. instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43) 
 Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193)  
 Svjetlo i rasvjeta: (HRN EN 12464)  
 

Primijenjene mjere zaštite od požara 
Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajućeg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona. 
Nastavljanje i grananje vodiča vršit će se samo u spojnim i razvodnim kutijama. 
Uređaji za automatsko isključivanje napajanja dimenzionirani su prema HRN HD 384.4.42 i 
smješteni su u razvodni ormar tako da su odvojeni od okolnog prostora. 
Svi sklopni uređaji smješteni su u razdjelniku izrađenom u zaštiti IP 40. 
Metalne mase predmetnog objekta međusobno su povezane i najkraćim putem spojene s uzemljenjem 
objekta. Izjednačenje potencijala metalnih masa izvest će se za sve metalne mase koje se nalaze 
unutar i van objekta. Pokretne metalne mase premostiti fleksibilnom žicom za nepokretne dijelove 
metalnih masa. 
Zaštitno uzemljenje je postojeće. Otpor rasprostiranja zaštitnog uzemljivača bit će manji od 
proračunatog dozvoljenog otpora uzemljivača. 
Vodovi će biti položeni tako da nisu izloženi mehaničkom oštećenju. 
Svi priključci i spojevi biti će izvedeni odgovarajućim spojnicama. 
 
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 
Opći uvjeti izvođenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br 120/16), te Zakona o gradnji (NN 
br. 153/13, 20/17) i Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13).  
Izvođenje radova prema ovom projektu ustupiti poduzeću registriranome za navedenu djelatnost. 
Investitor i izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvažavajući projekt. 
Izvoditelj radova je dužan prije početka izvođenja: 
a)  proučiti projekt i izvršiti pripreme za izvođenje 
b)  utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvođenja predviđenih el. 
instalaterskih radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu. 
Izvoditelj radova je dužan primijeniti sva tehnička rješenja prema ovom projektu i ne može ih 
mijenjati bez suglasnosti investitora ili projektanta. 
Izvoditelj radova je dužan ugraditi svu specificiranu opremu prema ovom projektu, a eventualnu 
zamjenu izvršiti samo uz odobrenje investitora, pri čemu zamijenjena oprema mora kvalitativno i 
kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvođač). 
Izvoditelj je dužan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna i trajna.  
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Radove izvesti u skladu s postojećim tehničkim propisima, uputama i standardima. Ukoliko izvoditelj 
radova utvrdi da zbog grešaka u projektu el. instalacija neće biti izvedena funkcionalno, kvalitetno i 
trajno, dužan je prekinuti započete radove, te o neispravnosti izvijestiti investitora, odnosno, 
njegovog nadzornog inženjera. Ukoliko to ne učini snosi odgovornost za nastalu štetu. 
Izvoditelj radova je dužan poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenika, prolaznika, 
objekata u kojima izvodi radove i susjednih objekata. Sve zaposlene dužan je opskrbiti zaštitnom 
opremom. Izvoditelj je na gradilištu dužan voditi knjigu inspekcijskog nadzora sa stanovišta zaštite 
na radu. Izvoditelj je dužan pravilno organizirati gradilište na temelju izrađenog programa. 
Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamičkog plana koji je usuglašen s ostalim izvoditeljima te 
ovjeren  od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montažni dnevnik u kojemu opisno 
izvješćuje o tijeku radova na objektu, te vodi građevinsku knjigu, koje po završetku radova ovjerene 
i potpisane predaje investitoru. Po završetku radova izvoditelj je dužan prikupiti svu potrebitu 
tehničku dokumentaciju (ateste), uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze kvalitete 
izvedene instalacije. Garantni rokovi za ugrađenu opremu su prema pribavljenim dokumentima 
proizvođača, a za izvedene radove 2 godine od dana primopredaje od strane investitora, a što se 
konstatira u pisanom obliku ili se posebno ugovara sa investitorom. 
 
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
Ovi tehnički uvjeti izvođenja temelje se na primjeni tehničkih propisa i strukovnih pravila, te 
detaljnijem objašnjenju izvođenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja 
radova. Instalaciju izvesti prema tehničkom opisu uvažavajući sve standarde i propise. 
Izvoditelj je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna  
odstupanja konzultirati projektanta. 
Prije polaganja vodova izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima, te naznačiti 
mjesta za razdjelne uređaje, prekidače, priključnice, razvodne kutije, rasvjetne armature i prolaze 
kroz zidove, te nakon toga prići obradi zidova i postavljanju vodova. 
Vodove polagati po naznačenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim 
plohama nije dozvoljeno.  
Ukoliko se električni  kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je ugrađen dimnjak, kablove je 
potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka. 
Pri odmatanju kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuče i da se ne ošteti izolacija. 
Zaštitni vodič ne smije se osiguravati, a po boji se mora razlikovati od faznih.  
Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama. 
Na mjestima montaže prekidača, svjetiljaka i priključnica ostaviti dovoljno dugačak izvod za njihovu 
laku montažu. Paralelno vođenje vodova jake i slabe struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 
cm, a križanje mora biti pod 90 stupnjeva. 
Prekidače, priključnice, rasvjetne armature prije ugradnje tehnički i funkcionalno ispitati. 
Svi elementi na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno, funkcionalno i označeni 
odgovarajućim oznakama. Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oštete već izvedeni radovi ili 
dijelovi objekta. Zahvati na nosivoj armirano-betonskoj ili čeličnoj konstrukciji dozvoljeni su samo uz 
suglasnost nadzornog inženjera. 
Kod polaganja i spajanja uzemljivača uvažiti  tehničke propise o zaštiti od djelovanja munje. 
Upotrebu električne energije pri izvođenju električnih instalacija, odnosno, općenito pri izvođenju 
svih građevinskih radova na gradilištu, ostvariti primjenom pravila iz standarda HRN HD 384.7.704, 
pri čemu je obvezatna zaštita od  dodira u uvjetima kvara pomoću RCD sklopke s preostalom 
strujom prorade Idn = 0,03 A. 
Izvoditelj elektroinstalacija je dužan pribaviti ateste, odnosno certifikate proizvođača za slijedeće 
izrađene i ugrađene dijelove elektroinstalacija: 
- rasvjetna tijela,  
- kabele, 
- pocinčanu FeZn traku,  
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Za razdjelnik kompletiran na gradilištu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog 
razdjelnika. 
Nakon izvedbe kompletnih električnih instalacija niskog napona potrebno je izvršiti njihov pregled i 
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predviđenim  
Zapisnicima. 
Isto tako, nakon završetka radova izvršiti pregled i ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehničkog 
propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08), koje će sadržavati 
zapisnik o vizualnom pregledu vanjskog i unutarnjeg sustava zaštite od munje i mjerenju otpora 
uzemljivača na svim mjernim mjestima i provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.  
 
ODRŽAVANJE ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 
 
Nakon uvođenja elektrotehničkih instalacija u eksploataciju nužno je ustrojiti sustav održavanja 
navedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno praćenje eventualnih promjena 
izvedene instalacije od strane stručne osobe, a koje bi se odnosile na moguća oštećenja, reduciranja 
ili proširenja (rekonstrukciju). 
Ukoliko dođe do oštećenja, popravak može izvršiti samo stručna osoba (elektroinstalater ili 
elektroserviser), te nakon izvršenog popravka mora ispitati otpor izolacije i funkcionalnost zaštite od 
neizravnog dodira popravljenog dijela i o tome izviješće predati vlasniku ili korisniku u pisanom 
obliku. 
Reduciranje (demontažu dijela instalacije) može izvršiti samo stručna osoba (elektroinstalater ili 
elektroserviser), te nakon izvršene demontaže u pripadajućem razdjelniku na jednopolnoj shemi 
naznačiti koji su dijelovi demontirani, te ovjeriti datumom i potpisom. 
Proširenje postojećih elektrotehničkih instalacija ili rekonstrukcija dijela moguća su samo na temelju 
elektrotehničkog projekta izrađenog od strane ovlaštenog elektroprojektanta u kojem su date sve 
tehničke pojedinosti proširenja. Nakon izvedenog proširenja ili rekonstrukcije predmetni dio 
instalacije se ispituje.  
Za predmetnu elektrotehničku instalaciju je potrebno svakih 4 godine korištenja izvršiti redoviti 
pregled i ispitivanje električne instalacije koje sadrži vizualni pregled, ispitivanje otpora petlji svih 
strujnih krugova, a što se dokumentira Zapisnikom (HRN HD 60364-6). 
Izvanredni pregled i ispitivanje instalacija izvršiti kod očiglednog oštećenja ili većeg kvara izazvanog 
izvanrednim događajem. 
 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA  
Uz redovito održavanje i bez izvanrednih vanjskih utjecaja koji bi prouzročili izvanredna oštećenja 
instalacija, projektirani vijek uporabe predmetnih elektrotehničkih instalacija je 45 god. za ožičenja i 
kabliranja, te 35 godina za opremu. 

           PROJEKTANT: 
            Stjepan Breber, ing.el.   

         S              
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DIREKTOR :
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BR. ELEKTROPROJEKTA :
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OZNAKA MAPE :

MAPA 2
S

 listopad 2017.
RASVJETE ŠKOLE

DATUM: LIST: 16 21OD

BREBER-PROJEKT
za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, Krešimirov trg IV/1

Stjepan Breber, ing.el.
PROJEKTANT :

SURADNIK:

OVLAŠTENJE:

INVESTITOR :

GRAĐEVINA :S
SADRŽAJ :

OSNOVNA ŠKOLA DEŽANOVAC,
DEŽANOVAC 285

BLAGORODOVAC, BANA J. JELAČIĆA 8
PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA

M 1: 100

15.05

8.
96

TLOCRT PRIZEMLJA   1: 100

- NOVA PROTUPANIK LED SVJETILJKA 1,7 W, 3h, 

- POSTOJEĆA PLAFONJERA S UGRAĐENOM LED ŽARULJOM, 1x12W, 4000K, 1055 lm

LEGENDA:

LEGENDA:

- POSTOJEĆA PLAFONJERA S UGRAĐENOM LED ŽARULJOM 1x10W, 4000K, 806 lm

1.25
- NOVA SVJETILJKA SA SJAJ. RASTEROM I LED CIJEVIMA 2x18 W, 4000K, 2300 lm

G
RO

- NOVA SVJETILJKA ZA PLOČU SA LED CIJEVI 1x18 W, 4000K, 2300 lm
1.25
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